[bookmark: _GoBack]烟气治理管道增加喷淋改造                                                                                                     改造原因：
     目前炼胶车间28台密炼线烟气治理管道，现有17台烟气治理管道未安装喷淋管，存在消防安全隐患。设备改造为增加消防管管路、喷淋装置，通过阀门控制，达到应急效果。                                                                                                                                                                                        附机台名称：
    二期1-4#270密炼机流水线,三期5-9#270密炼机流水线，四期11-13#270密炼机流水线,四期12,13#420密炼机流水线,四期15-17#400密炼机流水线。
项目名称：烟气治理管道增加喷淋改造
机台数量：17台
工期：自招标完成后30天内开工，机台应根据生产计划双方协商设定安装日期。冷却水总阀门安装应统一一次进行预留。
施工要求：由厂家提供物料及人工，根据现场机台实际烟气管道走向，自主机通向三，四楼除尘管道处，架设喷淋水管（祥见附件）。
预计费用：239510(不含税)
技术要求：
一、除尘管路
1、喷淋消防水应就近用管道卡引入，主管道采用φ110镀锌管，加装两道φ 50钢球阀门，进入φ158水包后，分三路φ32镀锌通往三或四楼主机除尘管道，下附机除尘管道，胶冷机除尘管道内，每路安装一个φ25球阀 。阀门连接用法兰。
2、二期270，四期270、400需新加装一条消防管路(φ110镀锌管)，各管路应横平竖直，管路较长要用支架固定。                                                                                                 3、接入除尘管道的消防水管用法兰连接，管路涂防锈漆并注有标识。                       
观检查符合质量标准，竣工投入使用后无泄漏，即视为验收合格。                                                                            4、 负责清理好施工现场
以上施工中如有设计变更，若变更量小于工程总量的3%，工程费用不变，超出总工程量的3%以外部分由甲方承担。
安装、调试及验收：
一：施工所有工具，材料由中标方负责，放在指定地点；现场内禁止明火作业及产生火星作业（需动火，开动火证，可在维修间进行）；登高作业工具符合国家安全要求，佩戴安全帽，安全带，监护人等。作业现场清洁，做到文明，安全施工。因违章造成损失，由已方全责。
二：调试完，经双方验收合格后，由甲方出具验收合格报告并由双方签字确认
。
	型号
	单位
	单价
	数量
	总价

	32镀锌管
	KG
	5.2
	5500
	28600

	158镀锌管
	KG
	7
	300
	2100

	57镀锌管
	KG
	6
	950
	5700

	110镀锌管
	KG
	6.4
	2500
	16000

	50钢阀门
	个
	260
	34
	8840

	25钢阀门
	个
	180
	51
	9180

	内部喷头
	个
	51
	240
	12240

	日工
	元
	350*23
	17
	136850

	其它物品
	　
	　
	　
	20000
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